

S : /Q -UBND

Cam Ranh, ngày tháng n m 2021

QUY T NH

V vi c phê duy t k t qu l a ch n nhà th u
Gói th u s 01: Thi công xây d ng thu c d án:
H th ng thoát n c ng Lê Tr ng T n (Ngh a Phú), ph ng Cam Ngh a

Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH CAM RANH

C n c Lu t T ch c chính quy n a ph ng ngày 19/6/2015;
C n c Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t T ch c Chính ph và
Lu t T ch c chính quy n a ph ng ngày 22/11/2019;
C n c Lu t u th u ngày 26/11/2013;
C n c Ngh nh s 63/2014/N -CP ngày 26/6/2014 c a Chính Ph quy
nh chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t u th u v l a ch n nhà th u;
C n c Thông t s 23/2015/TT-BKH T ngày 21/12/2015 c a B K ho ch
và u t quy nh chi ti t l p báo cáo ánh giá h s d th u;
C n c Quy t nh s 3124/Q -UBND ngày 31/12/2020 c a UBND thành
ph Cam Ranh v vi c phê duy t báo cáo kinh t k thu t xây d ng công trình: H
th ng thoát n c ng Lê Tr ng T n (Ngh a Phú), ph ng Cam Ngh a;
C n c Quy t nh s 286/Q -UBND ngày 31/3/2021 c a UBND thành ph
Cam Ranh v vi c phê duy t k ho ch l a ch n nhà th u công trình: H th ng
thoát n c ng Lê Tr ng T n (Ngh a Phú), ph ng Cam Ngh a;
C n c Quy t nh s 399/Q -UBND ngày 28/4/2021 c a UBND thành ph
Cam Ranh v vi c phê duy t H s m i th u (E-HSDT) gói th u s 02: Thi công
xây d ng công trình: H th ng thoát n c ng Lê Tr ng T n (Ngh a Phú),
ph ng Cam Ngh a;
Theo ngh c a Ban Qu n lý d án các công trình xây d ng Cam Ranh t i
T tr ình s 192/TTr-BQL ngày 01/6/2021 và Báo cáo th m nh s /BC-TCKH
ngày / /2021 c a Phòng Tài chính - K ho ch.

QUY T NH:

i u 1. Phê duy t k t qu l a ch n nhà th u v i n i dung nh sau:
- Tên d án: H th ng thoát n c ng Lê Tr ng T n (Ngh a Phú), ph ng
Cam Ngh a.
- Tên gói th u: Gói th u s 01: Thi công xây d ng.
- Tên nhà th u trúng th u: Công ty c ph n t v n xây d ng T.A.L.
- a ch : 1769 Hùng V ng, ph ng Cam Phú, thành ph Cam Ranh.
- Giá trúng th u: 4.139.621.000 ng (B n t , m t tr m ba m i chín tri u,
sáu tr m hai m i m t ngàn ng).

- Loại hình dự án: Hỗ trợ kỹ thuật.
- Nguồn vốn: Ngân sách thành phố Cam Ranh.
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh qua mạng.
- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Mở thầu kín.
- Thời gian thực hiện dự án: 120 ngày.

Điểm 2. Giao Ban Quản lý dự án các công trình xây dựng Cam Ranh (địa điểm chi tiết) có trách nhiệm công bố kết quả lựa chọn nhà thầu theo quy định và tiến hành ký kết hợp đồng thi công với nhà thầu trúng thầu.

Điểm 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND thành phố, Trưởng các phòng: Tài chính - Kế hoạch, Quản lý đô thị, Giám đốc Ban Quản lý dự án các công trình xây dựng Cam Ranh, Chủ tịch UBND phường Cam Nghĩa, Giám đốc Công ty cổ phần tư vấn xây dựng T.A.L và Trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quy định này./.

Nội dung:

- Nội dung 3;
- CT và các PCT UBND t/p;
- Lưu VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHÍNH THỊ**

Lưu ý chi